
مشروع نقل قبان الفحم في مرفأ طرابلس

 2الى المنطقة الخلفية للمستودع رقم 

 

 الجمهورية اللبنانية

 وزارة الأشغال العامة والنقل

 مصلحة استثمار مرفأ طرابلس 

السعر الإجمالي الكمية    السعر الإفرادي الوحدة نوع الأشغال البند

(حسب دفتر المواصفات الفنية) أعمال الحفر والردم  ۱

٤٠٠ 3م أعمال قص مع تكسير للوصول الى المنسوب المطلوب على اختلاف 
(قص باطون أو أسفلت حيث يلزم)أنواعه  

١- ١

١ وحدة حيث يلزم  )أعمال تنظيف باحة الشاحنات مع تسوية الأرض وحدلها  
)

١- ٢

٤٨٠٠ 3م حفر, نقل وتسوية الأرض وحدلها للوصول الى , أعمال تنظيف
, لغرفة الوزن, للطريق, لقواعد وأرضيات القبان )المنسوب المطلوب 

(...  لإصلاح الرقع داخل المرفأ 

١- ٣

٤٠٠٠ 3م للطريق المؤدية للقبان الجديد أو )توريد مواد ردم, فلش مع حدل 
.(للساحة الجانبية للطريق أو لتصليح رقع الطريق داخل المرفأ

١- ٤

٣٥٠٠ 3م  مع فلشها Base Course materialsتوريد مواد طبقة الأساس 
غرفة , تحت القبان, تحت الأرضيات, حول القواعد, وحدلها للطريق

...الوزن , لإصلاح الرقع داخل المرفأ 

١- ٥

مجموع أشغال الحفر والردم

۲

١٧ 3م سم الى 5خرسانة نظافة تحت الأساسات أو الشيناجات سماكة بين 
( Mpa 20 )سم وبقوة ضغط 10

١ -۲

٤٠ 3م خرسانة مسلحة لأشغال الأساسات, الشيناجات للقواعد أو الأرضيات 
( Mpa 32 )وبقوة ضغط 

٢ -۲

١٨ 3م بلاطة خرسانية مسلحة بين القواعد مسردة باتجاه الخارج تحت القبان 
(  Mpa 32  )سنتم وبقوة ضغط 10بسماكة 

٣ -۲

١٥ 3م خرسانة مسلحة لأشغال الجدران أو الجسور على طول القبان من 
 للشاحنات مثبت على الأرضيات Guideالجهتين يكون بشكل 
( Mpa 32 )والقواعد وبقوة ضغط  

٤ -۲

٢٨ 3م  )بلاطة خرسانية مسلحة بين الجسور الحديدية للقبان وبقوة ضغط 
32 Mpa )

٥ -۲

١٨ 3م بلاطة خرسانية مسلحة لتحديد مساحة لمطلع ومخرج الشاحنات 
(Ramp )  سنتم وبقوة ضغط 30بسماكة(32 Mpa)

٦ -۲

(حسب الخرائط المرفقة وحسب المواصفات الفنية) أعمال الباطون للقبان الجديد 
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مجموع أعمال الباطون للقبان الجديد

٣

١ وحدة فك ونقل بلاطات القبان القديم وإعادة تنزيلها وتركيبها في الموقع 
.الجديد بواسطة ونش كبير

١-٣

١٠ وحدة فك وإعادة تركيب وتعديل وتحسين نقاط تثبيت الخلايا الموجودة في 
.البلاطة بحيث نستطيع فكها وتركيبها بشكل عملي اكثر

٢-٣

٢٠ وحدة  سنتم 30X30X1.5: ثمن توريد وخراطة صفائح حديد للخلايا قياس
 سنتم20X20X2و 

٣-٣

١ وحدة اجرة فك وإعادة تركيب الخلايا مع تلحيم الصفائح الحديد وتوصيل كل 
 ووصلهم داخل Tubesكابلات الخلايا العشرة داخل غرفة القبان في 

.علبة التوصيل وتعيير عداد الوزن بواسطة شاحنة موزونة

٤-٣

١ وحدة  يعمل In/Out لتقبين الشاحنات WBSتوريد وتركيب برنامج حديث 
 SQL مع تخزين للملفات على Windows10من خلال 

SERVER وامكانية ربطها بالشبكة Network Link الموجودة في  
Excellالمرفأ مع ارشفة كاملة للبطاقات بحسب الطلب ونقلها على 

٥-٣

٢ وحدة أنش و لوحة 20  كامل مع شاشة i7توريد جهاز كمبيوتر جديد 
Keyboardو  Mouse مع مخرج  RS232 Serial port

٦-٣

٢ وحدة  EPSON من شركة LQ350توريد طابعة ابرية موديل 
CORPORATION.

٧-٣

٢ وحدة  يغذى كل UPS – Sine Wave 220V/800Wتوريد جهاز 
المعدات الموجودة في غرفة القبان بالكهرباء من خلال بطاريات عدد 

 موصولين به وبداخله شاحن لتعبئة البطاريات2

٨-٣

٢ وحدة UPS لجهاز ال100Ah - 12Vتوريد وتركيب بطاريات قدرة  ٩-٣

٣ وحدة  لنقاط 2 ملم35تركيب قضبان نحاس وكابلات كهربائية نحاس قياس 
حسب تعليمات ) قرب بلاطة القبان Earth pointتأريض ال

(المهندس المشرف حتى الحصول على الحماية المطلوبة

3-10

مجموع أعمال فك ونقل وتركيب القبان القديم

٤

(حسب دفتر المواصفات الفنية) أعمال فك ونقل وتركيب القبان القديم 

(مكتب جاهز حسب الخرائط المرفقة ودفتر المواصفات الفنية) أعمال غرفة الوزن للقبان الجديد 
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٣٠٠ 3م تنظيف مع حفر تمهيداً للإستبدال حيث يلزم وتسوية وحدل تحت 
غرفة الوزن لتقوية الأرض حسب تعليمات المهندس

١-٤

٤ 3م قوة )خرسانة مسلحة لأشغال قواعد غرفة الوزن تحت الأعمدة والدرج 
(  Mpa 32ضغط الباطون  

٢-٤

١ وحدة توريد وتركيب مكتب جاهز لغرفة الوزن حسب الخرائط المرفقة 
.والمواصفات الفنية مع كل ما يلزم لزوم التشغيل في المكان الجديد

٣-٤

مجموع أعمال فك ونقل وتركيب القبان القديم

٥

١٥٠٠ 2م .prime coatتوريد و رش زفت سائل لزوم طبقة التشريب  ١-٥

٥٠٠ 2م .Tack coatتوريد و رش زفت سائل بين الطبقتين  ٢-٥

٢٥٣ طن  ASPHALTتوريد لإنشاء او ترقيع طبقة أسفلت سطحية 
WEARING COURSE 5 سماكةcm سم أو .

٣-٥

مجموع أشغال التزفيت

(حسب دفتر المواصفات الفنية) أعمال التزفيت 

3

________________________________________________________________________________________

       الكشف التقديري


